

511

Aufstockung Schulhaus B&ei, 8867 Niederurnen,

KOSTENVORANSCHLAG

Bauherr Gemeinde Glarus Nord
 Postfach 268
 8867 Niederurnen

BKW	Zahlung Baukredit WIR	GBV	Bank- / Versicherungsgarantie	RA	Akkord-Rechnung	WVM	Werkvertrags-Mutation
BNW	Nachtrags-Zahlung Baukredit WIR	GK	Garantiekontrolle	RN	Nachtrags-Rechnung	WVT	Werkvertrags-Teuerung
BR	Beteiligungsrückbehalt	GR	Garantierückbehalt	RR	Regie-Rechnung	ZA	Akkord-Zahlung
EKA	Zahlung Eigenkapital	KE	Kostenerwartung	RS	Schluss-Rechnung	ZB	Zahlung Beteiligungsrückbehalt
EKN	Nachtrags-Zahlung Eigenkapital	KVM	KV-Mutation	SA	Saldoanweisung	ZG	Zahlung Garantierückbehalt
EKW	Zahlung Eigenkapital WIR	KVT	KV-Teuerung	SAW	Saldoanweisung WIR	ZN	Nachtrags-Zahlung
ENW	Nachtragszahlung Eigenkapital WIR	KVU	KV-Umbuchung	WVA	Werkvertrags-Abzug	ZR	Regie-Zahlung

Kostenvoranschlag für das Budget 2013

Bauvorhaben:

511

Aufstockung Schulhaus Büel

Bauherr:

Gemeinde Glarus Nord

Postfach 268

8867 Niederurnen

BKP	Arbeitsgattung	KV Unternehmer für KV
2	Gebäude	839'100.00
4	Umgebung	18'000.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	32'900.00
	Gesamttotal	890'000.00

Kostenvoranschlag für das Budget 2013

BKP	Arbeitsgattung	KV Unternehmer für KV
2	Gebäude	
21	Rohbau 1	301'000.00
22	Rohbau 2	190'500.00
23	Elektroanlagen	49'900.00
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	35'700.00
25	Sanitäranlagen	16'000.00
27	Ausbau 1	32'000.00
28	Ausbau 2	108'000.00
29	Honorare	106'000.00
4	Umgebung	
42	Gartenanlagen	18'000.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	
51	Bewilligungen, Gebühren	20'000.00
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	3'000.00
53	Versicherungen	500.00
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven	9'400.00
	Gesamttotal	890'000.00

Kostenvoranschlag für das Budget 2013

BKP	Arbeitsgattung	KV Unternehmer für KV
2	Gebäude	
21	Rohbau 1	
211	Baumeisterarbeiten	85'000.00
213	Montagebau in Stahl	72'000.00
214	Montagebau in Holz	80'000.00
215	Montagebau als Leichtkonstruktionen	64'000.00
22	Rohbau 2	
221	Fenster, Aussentüren, Tore	61'500.00
222	Spenglerarbeiten	
223	Blitzschutz	6'000.00
224	Bedachungsarbeiten	102'000.00
228	Aeusserer Abschlüsse, Sonnenschutz	21'000.00
23	Elektroanlagen	
231	Apparate Starkstrom	3'000.00
232	Starkstrominstallationen	16'000.00
233	Leuchten und Lampen	19'000.00
236	Schwachstrominstallationen	7'500.00
238	Bauprovisorien	400.00
239	Uebrigtes	4'000.00
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen	
241	Heizungsinstallation	35'700.00
25	Sanitäranlagen	
251	Sanitäre Installationen	16'000.00
27	Ausbau 1	
271	Gipserarbeiten	15'000.00
273	Schreinerarbeiten	16'000.00
275	Schliessanlagen	1'000.00
28	Ausbau 2	
281	Bodenbeläge	53'000.00
283	Deckenbekleidungen	40'000.00
285	Innere Oberflächenbehandlungen	15'000.00
29	Honorare	
291	Architekt	85'000.00
292	Bauingenieur	19'000.00
296	Spezialisten	2'000.00
4	Umgebung	
42	Gartenanlagen	
421	Gärtnerarbeiten	15'000.00
422	Einfriedungen	3'000.00
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten	
51	Bewilligungen, Gebühren	

Kostenvoranschlag für das Budget 2013

BKP	Arbeitsgattung	KV Unternehmer für KV
511	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	5'000.00
512	Anschlussgebühren	15'000.00
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation	
524	Vervielfältigungen, Plankopien	3'000.00
53	Versicherungen	
531	Bauzeitversicherungen	500.00
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven	
583	Reserven für Unvorhergesehenes	9'400.00
	Gesamttotal	890'000.00

Kostenvoranschlag für das Budget 2013

BKP	Arbeitsgattung	KV	Unternehmer für KV
273.0	Innentüren aus Holz	6'000.00	
273.1	Wandschränke, Gestelle und dgl.		
273.3	Allgemeine Schreinerarbeiten	10'000.00	
275.	Schliessanlagen	1'000.00	
28 .	Ausbau 2		
281.	Bodenbeläge		
281.0	Unterlagsböden	8'000.00	
281.1	Fugenlose Bodenbeläge	35'000.00	
281.6	Bodenbeläge: Plattenarbeiten	10'000.00	
283.	Deckenbekleidungen		
283.2	Deckenbekleidungen aus Gips	40'000.00	
285.	Innere Oberflächenbehandlungen		
285.1	Innere Malerarbeiten	15'000.00	
29 .	Honorare		
291.	Architekt	85'000.00	
292.	Bauingenieur	19'000.00	
296.	Spezialisten		
296.0	Geometer	2'000.00	
4 .	Umgebung		
42 .	Gartenanlagen		
421.	Gärtnerarbeiten	15'000.00	
422.	Einfriedungen	3'000.00	
5 .	Baunebenkosten und Uebergangskonten		Gemeinde Glarus Nord
51 .	Bewilligungen, Gebühren		
511.	Bewilligungen, Baugespann (Gebühren)	5'000.00	
512.	Anschlussgebühren		
512.0	Kanalisation	5'000.00	
512.1	Elektrizität	5'000.00	
512.4	Wasser	5'000.00	
52 .	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation		
524.	Vervielfältigungen, Plankopien	3'000.00	
53 .	Versicherungen		
531.	Bauzeitversicherungen	500.00	
58 .	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven		
583.	Reserven für Unvorhergesehenes	9'400.00	
	Gesamttotal	890'000.00	