
BAU  UMWELT  NATURGEFAHREN

Gemeinde  Glarus Nord

Ableitung Meteorwasser Espenstrasse Niederurnen

Kostenschätzung
Ziegelbrücke, 01. Mai 2015

Bezeichnung Einh. Ausmass Einh.-Preis

Vorbereitungsarbeiten 15'000.00Fr.                         

Baustelleninstallation Baumeisterarbeiten p 1.00           10000.00 10'000.00Fr.                         

Sicherheitsmassnahmen SBB p 1.00           5000.00 5'000.00Fr.                           

Grab- und Rohrlegearbeiten 98'400.00Fr.                         

Abtrag Kulturerde m³ 180.00       5.00 900.00Fr.                              

Belagsschnitte m 120.00       10.00 1'200.00Fr.                           

Belagsabbruch m² 180.00       5.00 900.00Fr.                              

Transport / Gebühren Belagsabbruch m³ 30.00         35.00 1'050.00Fr.                           

Aushub t:-3.50m m³ 650.00       15.00 9'750.00Fr.                           

Aushub verfestigte Schichten m³ 50.00         20.00 1'000.00Fr.                           

Betonrohre Centub NW800 liefern und verlegen m 85.00         200.00 17'000.00Fr.                         

Anschluss an best. Kontrollschacht p 1.00           500.00 500.00Fr.                              

Anschlüsse an Ortsbetonschächte p 2.00           500.00 1'000.00Fr.                           

Auslaufbauwerk in Wassergraben p 1.00           1000.00 1'000.00Fr.                           

KS 1500/600 komplett inkl. aller Anschlüsse Stk. 2.00           5000.00 10'000.00Fr.                         

Betonarbeiten für Ortsbetonschächte Stk. 2.00           4000.00 8'000.00Fr.                           

Aufbau Ortsbetonschächte mit Betonfertigteilen Stk. 2.00           3000.00 6'000.00Fr.                           

Leitungsumhüllung (Beton) liefern und einbringen m³ 50.00         200.00 10'000.00Fr.                         

Grabenauffüllung m³ 600.00       12.00 7'200.00Fr.                           

Abfuhr überschüssiges Aushubmaterial inkl. Gebühren m³ 150.00       35.00 5'250.00Fr.                           

Koffermaterial UG45 liefern und einbringen inkl. Rohplanie m³ 120.00       45.00 5'400.00Fr.                           

Belagsplanie m² 180.00       5.00 900.00Fr.                              

Belagsanschlussflächen m 60.00         10.00 600.00Fr.                              

Belag ACT16N (einschichtig) liefern und einbauen t 5.00           190.00 950.00Fr.                              

Belag ACT22N liefern und einbauen t 40.00         170.00 6'800.00Fr.                           

Kulturerde anlegen m² 600.00       3.00 1'800.00Fr.                           

Ansaat m² 600.00       2.00 1'200.00Fr.                           

Rohrvortriebe  / Spundwände 428'300.00Fr.                       

Spundwände

Installation inkl Umstellungen p 1.00           15000.00 15'000.00Fr.                         

Spundwände mit Rückgewinnung m² 560.00       110.00 61'600.00Fr.                         

Spundwände im Boden verbleibend m² 112.00       200.00 22'400.00Fr.                         

Spriessung

Installation inkl Umstellungen p 1.00           3000.00 3'000.00Fr.                           

Longarinen und Eckspriesse inkl. Rippen etc. kg 11'000.00  2.50 27'500.00Fr.                         

Betonfundament

Installation  p 1.00           1000.00 1'000.00Fr.                           

Beton Bodenplatten m³ 12.00         400.00 4'800.00Fr.                           

Aushub

Installation p 1.00           5000.00 5'000.00Fr.                           

Aushub wassergesättigt inkl. Gebühren m³ 200.00       65.00 13'000.00Fr.                         

Wasserhaltung

Wasserhaltung inkl. Pumpensümpfe, Rohrleitungen u.s.w. p 1.00           10000.00 10'000.00Fr.                         
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Rohrvortrieb

Microtunneling L=35m, DN800 (Betonrohr) p 1.00           250000.00 250'000.00Fr.                       

Pressvortrieb DN 600 (Stahlrohr) p 1.00           15000.00 15'000.00Fr.                         

Diverses 162'003.70Fr.                       

Regie- und Zusatzarbeiten 5% 27'085.00Fr.                         

Reserven / Unvorhergesehenes Rundung 26'918.70Fr.                         

Entschädigungen 3'000.00Fr.                           

Verträge / Durchleitungsrechet / Notriat 7'000.00Fr.                           

Bewilligungen 5'000.00Fr.                           

Geometer 3'000.00Fr.                           

Projekt / Bauleitung / Speziealisten / NK 90'000.00Fr.                         

Rekapitulation
Vorbereitungsarbeiten 15'000.00Fr.                         

Grab- und Rohrlegearbeiten 98'400.00Fr.                         

Rohrvortriebe  / Spundwände 428'300.00Fr.                       

Diverses 162'003.70Fr.                       

MWST 8% 56'296.30Fr.                         

TOTAL 760'000.00Fr.                  

Genauigkeit  +/- 15% 


