

Kostenschätzung

Projekt	130 Erweiterung Schulhaus, Linth-Escher Areal 1a, 8867 Niederurnen
Bauherrschaft	Gemeinde Glarus Nord Liegenschaften, Schulstrasse 2, 8867 Niederurnen
Datum	27. September 2018

BKP	Beschrieb	Betrag [CHF]
1	Vorbereitungsarbeiten	695'000
2	Gebäude	9'345'000
	Schulhaus	4'915'000
	Kindergarten	2'845'000
	Umbau	995'000
	Nebengebäude	390'000
	Photovoltaikanlage	200'000
4	Umgebung	650'000
5	Baunebenkosten	290'000
6	Provisorien	120'000
7	Unvorhergesehenes	300'000
Total Kostenschätzung		11'400'000

Genauigkeit +/- 15%

Preise inklusive 7.7% Mehrwertsteuer

Exklusive Finanzierungskosten, Bauherrenleistungen, Umzugskosten, Altlasten, Kunst am Bau, Ausstattung und Möblierung