

Sanierung Werkleitungen

Teil A: Ableitung Kerenznerstrasse bis Haltli
 Massnahme Nr. 201
 GWP Nr. 11.1, 11.4

Koordinationsplan

Situation 1:200

Bauprojekt

Objekt Nr. - Plan Nr.
 2020.412 - 113

Sachbearbeiter
 Marc Menzi

Ausfertigung für

Werk	Datum	Zweck	Verf.	Blatt	Blatt	Blatt
Entl.	AM	28.03.19	1.3 m ²			
Gepr.	mm	28.03.19				

RAYMANN AG
 Bauingenieure + Geomatik

Schweizerhofstr. 2
 8750 Glarus
 info@raymann-ag.ch
 Tel 055/ 645 34 40

Legende

Werk	Hauptleitung (H)			Anschlussleitungen (A)		
	projektiert	bestehend	aufheben	projektiert	bestehend	aufheben
Strasse						
Telecom						
Elektrizität mit Kandelaber						
Freileitung						
TV						
Milär						
Fernwärme						
Gas						
Wasser mit Überflurhydrant						
Schmutzwasser (oder Regenabw.) mit KS						
Schmutzwasser Gefälleknick						
Regenabwasser (oder Regenabw.) mit KS						
Regenabwasser Gefälleknick						
Sickerabwasser mit SKS						
Regenabwasser (oder Regenabw.) Schlammfänger/ Einlaufschächte						

a) Hausanschlüsse

b) Strassenentwässerung

Situation 1:200

